

# ПРОТОКОЛ № 22140109139

## подведения итогов запроса котировок

на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту кровли ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Самара», ул. Г.С Аксакова 13, главный корпус.

г. Самара ул. Агибалова, 12

«15» августа 2022 г. 15:00

**Состав котировочной комиссии:**

Гусакова А.В.  
Первова С.С.  
Кузьмин А.Б.  
Резник И.Н.

**Председатель котировочной комиссии:**

Соловьева Ю.Ю.

**Секретарь:**

Белова Ю.А.

### Кворум имеется

1. Наименование и адрес Заказчика: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара», г. Самара, ул. Агибалова, 12.
2. Предмет договора на выполнение работ по текущему ремонту кровли ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Самара», ул. Г.С Аксакова 13, главный корпус (далее - Работы).
3. Источник финансирования – средства, полученные от предпринимательской деятельности.
4. Обоснование целесообразности использования размещения заказа способом запроса котировок цен: размещение заказа способом запроса котировок цен проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения от 05 марта 2021г. N ЦДЗ-18.
5. Извещение о проведении запроса котировок цен опубликовано на официальном сайте <https://www.dkb63.ru>.
6. К моменту окончания срока подачи котировочных заявок поступило 1 (одно) предложение, что зафиксировано в Журнале регистрации котировочных заявок.
7. Рассмотрение котировочных заявок осуществлено комиссией 03.08.2022г. в 15-00.

Комиссия, рассмотрев заявки, установила, что представленная участником закупки заявка отвечает всем требованиям и содержит наилучшую цену заявка, поданная - Общество с ограниченной ответственностью «Горпромстрой», ИНН 6312203462.

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара» и победитель запроса котировок Общество с ограниченной ответственностью «Горпромстрой», ИНН 6312203462, обязуются подписать договор на выполнение работ по текущему ремонту кровли ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Самара», ул. Г.С Аксакова 13, главный корпус.

Предложение о цене договора: не более 1 720 000 (один миллион семьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ, представившего документы, оформленные в соответствии с требованиями конкурсной документации.

Оплата работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в следующем порядке:

- Авансовый платеж перечисляется Заказчиком Подрядчику в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты заключения Сторонами настоящего Договора, в размере 30% (Тридцать) от стоимости работ, что составляет сумму: 516 000 (Пятьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается, т.к. Генподрядчик применяет УСН. Генподрядчик обязан выставить счет на оплату авансового платежа в течение: 5 (пяти) дней с даты заключения Сторонами настоящего Договора;

- Окончательная оплата, с учетом ранее выплаченного аванса, производится за фактически выполненные и принятые объемы работ, предусмотренные настоящим договором, в течение 60 (шестидесяти) дней, при условии получения от Генподрядчика полного комплекта документов (в т.ч.: счета, акта сдачи-приемки выполненных работ, ведомости применяемых материалов, сертификата соответствия и других необходимых документов, подтверждающих выполнение и приемку работ в установленном порядке, в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 15 декабря 2008 г. № 2688р «Об утверждении форм первичной учетной документации»). Объемы работ по акту формы КС-2 должны быть подтверждены лицами, уполномоченные Заказчиком на осуществление технического надзора, в случае нарушения сроков предоставления документов – оплата в течение 90 дней.

Срок действия договора: начало работ в течение 1 (одного) календарного дня с даты подписания договора по октябрь 2022г.

8. Протокол подведения итогов запроса котировок подлежит размещению на официальном сайте <https://www.dkb63.ru>.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ Соловьева Ю.Ю.

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ Гусакова А.В.

\_\_\_\_\_ Кузьмин А.Б.  
\_\_\_\_\_ Резник И.Н.

Секретарь \_\_\_\_\_ Белова Ю.А.