ДОГОВОР

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА №                      
на выполнение проектных работ по разработке рабочей технической документации
г. Самара                             
                                                               «____»__________ 20___ г.
Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Самара», именуемое далее «Заказчик», в лице заместителя главного врача по экономическим вопросам Вдовиной Анны Валерьевны, действующего на основании доверенности № 169 от 06.04.2018г, и
              Общество с ограниченной ответственностью «ДИОРИТ ПРОЕКТ»,
именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице ___________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по разработке проектной документации под размещение комплекса рентгеновского диагностического стационарного «УниКоРД-МТ-Плюс» на  2 рабочих места  с цифровым приемником изображения в здании поликлиники № 2 ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара», инвентарный номер объекта недвижимости - 7104828, сетевой номер (СУиК) - V351/11000000/30 по адресу 446026, г.Сызрань, ул. Октябрьская, 3 площадью 3 817,2 кв.м., а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работы Генподрядчику, в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Виды и объем работ, осуществляемые «Генподрядчиком» указываются в Задании на проектирование, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.3. Градостроительные, функциональные, научные, технические, экономические и другие требования к работам, являющимся предметом настоящего Договора должны соответствовать законодательным и нормативным актам Российской Федерации, нормативным техническим документам в области проектирования, а также утвержденному Заданию на проектирование, техническим условиям ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара» и иным исходным данным на проектирование и техническим условиям, полученным Генподрядчиком в целях исполнения настоящего Договора и согласованным с Заказчиком.

1.4. Задание на проектирование должно содержать сведения, позволяющие соотнести указанные в нем работы со сведениями, указанными в Сметах на выполнение работ и Календарным планом выполнения работ.

1.5. Разработанная проектно-сметная документация должна соответствовать заданию на проектирование, ТУ, СНиП, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также действующим нормативным актам Российской Федерации и субъекта Российской Федерации по местонахождению Заказчика.

1.6. Документация, являющаяся предметом проектно-изыскательских работ в соответствии с п.1.1. настоящего Договора, подготавливается в целях: приведения рентгеновского кабинета в соответствие с требованиями СанПин 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгеновских исследований».  

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Стоимость работ, поручаемых Генподрядчику в рамках настоящего Договора,  указывается Сторонами в Сметах на выполнение работ, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет _______________________________ рублей 00 копеек. НДС не облагается (в связи с применением УСН на основании пункта 2 статьи 346.11 НК РФ). Сметы на выполнение работ составляются в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 28 декабря 2009 года № 2697р «Об определении стоимости проектных, изыскательских и других работ (услуг) для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов ОАО «РЖД». 

2.2. Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора выплачивает Генподрядчику аванс в размере 30% от цены настоящего Договора в сумме _________________________________) рублей 00 копеек.
2.3. По всем денежным обязательствам по настоящему Договору моментом исполнения обязательства считается момент списания денежных средств со счета Заказчика. 
2.4. Оплата Заказчиком выполненных работ (окончательного платежа в размере 70% цены договора) производится в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 

2.5. Заказчик имеет право не проводить оплату выполненных работ в случае:

- отсутствия необходимых согласований, входящих в обязанности Генподрядчика;

- не устранения замечаний ведомственной (государственной) экспертизы.

2.6. Заказчик вправе увеличить или уменьшить объем выполняемых работ. Обязательства Сторон по увеличению или уменьшению объема выполняемых работ оформляются путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. При уменьшении объема работ, общая стоимость Работ подлежит соразмерному изменению.

2.7. Стоимость дополнительных работ устанавливается Сторонами дополнительным соглашением, рассчитывается на основании показателей, установленных в Справочниках базовых цен на проектные работы и инженерные изыскания для строительства с применением коэффициентов (индексов) пересчета сметной стоимости, установленных ОАО «РЖД», действующих на момент фактического выполнения работ.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ по данному Договору, предусмотренных Заданием на проектирование, определяются Календарным планом выполнения работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Генподрядчик, в течение 5 (пяти) календарных дней после завершения работ, предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах.

3.3. Заказчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения результатов инженерных изысканий, проектной/рабочей документации направляет Генподрядчику подписанный акт сдачи-приемки  или мотивированный отказ о приемки выполненной работы с указанием выявленных недостатков.

3.4. Подписание Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний не освобождает Генподрядчика от ответственности за недостатки выполненных работ, обнаруженные впоследствии.

3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика о  приемки выполненной работы он вправе, без увеличения стоимости работ, потребовать устранения недостатков за счет Генподрядчика или соразмерного уменьшения стоимости работ, указав соответствующее требование и сроки его выполнения в мотивированном отказе от приемки выполненных работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Права и обязанности Заказчика:

4.1.1. Заказчик обязан передать Генподрядчику необходимую для выполнения работ исходную документацию.

4.1.2.   Заказчик обязан принять надлежащим образом выполненные работы и оплатить Генподрядчику стоимость выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора; возместить Генподрядчику документально подтвержденные дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектных работ и инженерных изысканий вследствие обстоятельств, не зависящих от Генподрядчика.

 4.1.3. Заказчик имеет право потребовать от Генподрядчика проведение независимой экспертизы проектной документации. Условия проведение независимой экспертизы, ответственность сторон и стоимость проведения экспертизы и возмещение расходов Генподрядчика стороны согласовывают путем заключения дополнительного соглашении к настоящему договору. Дополнительное соглашение должно содержать обязанность Генподрядчика по устранению замечаний эксперта по проектной документации. Заказчик по собственному усмотрению определяет экспертную организацию, для проведения независимой экспертизы проектной документации. 

4.1.4. Заказчик обязан обеспечить Генподрядчику доступ к объекту недвижимости, в отношении которого будут проводиться работы по данному Договору.

4.1.5. В случае, если работы по настоящему Договору, предусмотренные Заданием на проектирование подразумевают представление Генподрядчиком интересов Заказчика перед третьими лицами и/или государственными или муниципальными органами Заказчик обязан предоставить Генподрядчику все необходимые для этого полномочия оформленными надлежащими доверенностями на сотрудников Генподрядчика. Список доверенных сотрудников Генподрядчика оформляются приложением к настоящему Договору.

4.1.6. Заказчик имеет право требовать от Генподрядчика соблюдения сроков выполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.1.7. Заказчик имеет право отказаться от принятия выполнения работ в случае  нарушения Генподрядчиком сроков выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором. В таком случае настоящий Договор прекращает свое действие по инициативе Заказчика с даты направления Генподрядчику письменного отказа от принятия исполнения.

4.1.8. Заказчик имеет право в одностороннем порядке изменить объем работ, предусмотренных в Задании на проектирование,  с соответствующим уменьшением общей стоимости работ, предусмотренной Сметой на выполнение работ. В таком случае Заказчик обязан в письменном виде уведомить Генподрядчика об уменьшении объема работ с указанием работ, от которых отказывается Заказчик и с новым расчетом стоимости этапа работ. Если уменьшение объема работ может повлечь невозможность выполнения последующих работ или ухудшение результатов работ, Генподрядчик обязан уведомить об этом Заказчика в письменном виде с указанием обоснования сделанных выводов.

4.1.9. Привлечь Генподрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной проектной документации или выполненных инженерных изысканий.

4.1.10. Использовать проектную документацию и результаты инженерных изысканий, полученных от Генподрядчика только на цели, предусмотренные п. 1.6 настоящего Договора.

4.2. Права и обязанности Генподрядчика:

4.2.1. Передать Заказчику готовую проектно-сметную документацию в сроки, предусмотренные настоящим Договором, в 4 (четырех) экземплярах в письменном виде, а также 1 (один) экземпляр на электронном носителе, в указанном Заказчиком формате.

4.2.2. По требованию Заказчика Генподрядчик обязан  выполнить независимую экспертизу проектной документации. Генподрядчик имеет право вносить Закачику предложения по кандидатуре экспертной организации для проведения независимой экспертизы проектной документации. 

4.2.3. Не передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без согласия Заказчика в письменной форме.

4.2.4. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектно-сметную документацию.

4.2.5. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектно-сметную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству Российской Федерации, Заданию на проектирование и иным исходным данным и техническим условиям, полученным Генподрядчиком с целью исполнения настоящего Договора. 

4.2.6. Если в процессе разработки проектно-сметной документации выяснится нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Генподрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.

4.2.7. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

4.2.8. Давать по просьбе Заказчика разъяснения строительным организациям, заинтересованным лицам, включая государственные и муниципальные органы, научные организации, по представленным Генподрядчиком в соответствии с настоящим Договором материалам.

4.2.9. Если в процессе строительства возникает необходимость корректировки проектно-сметной документации, то Стороны устанавливают причину, по которой она возникла. Если необходимость корректировки проектно-сметной документации возникла по вине Генподрядчика, то он выполняет указанную корректировку как дополнительную работу на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.2.10. Генподрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право привлекать для выполнения работ третьих лиц, отвечая за результаты их работы перед Заказчиком.

4.2.11. Возместить Заказчику коммунально-эксплуатационные расходы при проведении инженерных изысканий.

4.2.12. После завершения инженерных изысканий привести объект в состояние, пригодное для дальнейшей нормальной эксплуатации (вывезти мусор, восстановить благоустройство и пр.). 

5. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Сдача и приемка работ может осуществляться поэтапно в соответствии со сроками, определенными Календарным планом выполнения работ.
5.2. Генподрядчик в течение 5 (пяти) дней после выполнения работ предоставляет Заказчику акт выполненных работ, счет на оплату со ссылкой на номер Договора.

5.3. Приемка работ Заказчиком осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения результатов инженерных изысканий, проектной/рабочей документации.

В указанный срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки работ или направить Генподрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

Основаниями для отказа в приемке работ является некомплектность документации, несоответствие документации требованиям действующего законодательства Российской Федерации, государственным стандартам, рекомендациям и замечаниям согласующих организаций, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Генподрядчик несет ответственность за ненадлежащую подготовку проектной/рабочей документации и результатов инженерных изысканий, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной/рабочей документации и результатов инженерных изысканий.

6.3. При обнаружении недостатков в проектной/рабочей документации и/или в результатах инженерных изысканий, а также в иной документации, являющейся результатом исполнения обязательств Генподрядчика по настоящему Договору, Генподрядчик обязан переработать проектную/рабочую и иную документацию и произвести необходимые дополнительные инженерные изыскания без изменения стоимости работ, а также возместить Заказчику причиненные убытки по первому письменному требованию Заказчика.

6.4. При нарушении Генподрядчиком сроков выполнения  (объемов, видов) работ, установленных календарным планом выполнения работ, в том числе нарушение промежуточных сроков выполнения Работ, Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика уплаты штрафа в размере 0,1% от стоимости несданных (объема, вида) работ за каждый день просрочки.

6.5. Применение любой меры ответственности, предусмотренной Договором, равно как и действующим законодательством Российской Федерации, распространяющимся на отношения, регулируемые Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с указанием в ней характера нарушения и расчёта суммы ущерба (неустойки, иных санкций), срока исполнения требования.
7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ И НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКИ
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1.  настоящего договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1.  настоящего договора другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления «Заказчика» о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1.  настоящего договора:

-  телефон: (846) 372-21-50;

- электронная почта: sekretar@dkb63.ru;

Каналы уведомления «Генподрядчика» о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1.  настоящего договора: 
-тел.                 ,  

-электронная почта:                       .
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1.  настоящего договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 7.1. настоящего договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 7.1. настоящего договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2. настоящего договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до прекращения действия настоящего Договора.
7.5. Генподрядчик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган; 

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

лица, подписывающие от его имени первичные документы, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

7.6. Если Генподрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 7.5. настоящего договора,  и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли и(или)

предъявление третьими лицами, купившими у Генподрядчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли,то Генподрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений. 

7.7. Генподрядчик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 7.6. настоящего договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Настоящим, Стороны устанавливают режим конфиденциальности информации (коммерческой тайны) в отношении всех условий настоящего Договора и его исполнения. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам, не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

8.2. Не будет являться нарушенным режима конфиденциальности, если информация будет раскрыта Заказчиком лицам, которые в силу закона и/или локальных нормативных актов, принимают участие в управлении и распоряжении его имуществом, а также в решении иных вопросов управления. 

8.3. Режим устанавливается сроком на три года с момента заключения настоящего Договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  неисполнение  или ненадлежащее   исполнение  обязательств по  настоящему  Договору вследствие непреодолимой силы, то есть  чрезвычайных  и не предотвратимых  при  данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, издания актов органов государственной власти.

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1 настоящего Договора, Сторона обязана в течение 5 (пяти) дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, о предполагаемом сроке их действия и прекращения.

9.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное п. 9.2 настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки.

9.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных п. 9.1 настоящего Договора, срок исполнения обязательств по Договору приостанавливается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

9.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 9.1 настоящего Договора, продолжают  действовать  более 3 (трех) последовательных месяцев,  каждая  из Сторон вправе требовать расторжения Договора.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. В случае, если характер и цели проводимых работ по настоящему Договору требуют, в соответствии с законодательством Российской Федерации, прохождения каких-либо государственных экспертиз, итоговой или промежуточной документации, а равно согласования с государственными органами такой документации или получения разрешений Генподрядчик по поручению Заказчика в рамках настоящего Договора, самостоятельно и за собственные средства осуществляет все необходимые для этого действия. 

В таком случае задачи, в рамках данного поручения, подлежат включению в Задание на проектирование и Календарный план выполнения работ. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон путем заключения соглашения о расторжении Договора.

10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке с уведомлением Генподрядчика не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты расторжения, указанной в таком уведомлении. При этом датой прекращения Договора является дата его расторжения, указанная в уведомлении о расторжении Договора. В таком случае работы, фактически выполненные Генподрядчиком на дату расторжения, подлежат оплате Заказчиком по правилам п.2.4. настоящего Договора в соответствии с актом сверки выполненных работ.

10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.
10.6. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Самарской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.7. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

10.8. Все уведомления и сообщения в рамках Договора должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме по адресу, указанному в разделе 11 настоящего Договора.

10.9. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора или предусмотренные самим Договором. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в последующем, должны быть направлены в оригинале по адресу, указанному получателем в реквизитах Договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вообще, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае, уведомления, сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправки электронного письма или если не указан электронный адрес, с даты, установленной отправителем письма/ уведомления направленным иным способом.

10.10. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.11. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.12. Приложения:

10.12.1. Задание на проектирование (Приложение № 1).

10.12.2. Смета работ (Приложение № 2).

10.12.3. Календарный план выполнения работ (Приложение № 3).

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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	ПОДПИСИ СТОРОН:


	

	Генподрядчик:

Директор


______________/                           /
(подпись)                           
	
	Заказчик:

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

______________/Вдовина А.В./
(подпись)                    
	


Приложение № 1

к Договору №____________ 

от «___» __________ 201_г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

На  разработку проектной  документации рентгенодиагностического  кабинета с размещением в рентгенодиагностическом кабинете  

комплекса рентгеновского диагностического стационарного «УниКоРД-МТ-Плюс» на  2 рабочих места  с цифровым приемником изображения в  помещении поликлиники № 2 ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара» по адресу:  Самарская обл., г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 (помещения 14, 15, 17, 19)
	№ п/п
	Наименование 
	Перечень видов работ

	1.
	Заказчик
	ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара»

	2.
	Проектная организация
	ООО «ДИОРИТ ПРОЕКТ»

	3.
	Местонахождение объекта
	г. Сызрань, ул. Октябрьская, д.3.

	4.
	Вид строительства
	Ремонт помещений под размещение оборудования 

	5.
	Марка аппарата
	Комплекс рентгеновский диагностический стационарный «УниКоРД-МТ-Плюс» 

	6.
	Исходные данные, передаваемые Заказчиком 
	Архитектурно-строительные планировки здания.

Технические требования по подготовке помещения для установки оборудования, разработанные фирмой поставщиком или заводом  изготовителем оборудования.

Предоставить по требованию Проектной организации схемы существующих инженерных сетей и коммуникаций.

Предоставить точки подключения к существующим сетям инженерного обеспечения.

	7.
	Общая площадь проектируемой группы помещений
	Общая площадь проектируемых помещений ориентировочно составляет: 56,8м2


	9.
	Требования к составу и объему выполняемого проекта


	1.Выполнить обмерные работы помещений для размещения аппаратов.

2. Разработать рабочую документацию для рентген кабинета  в следующем составе:

1. «Общая пояснительная записка».

2.  «Архитектурные решения.

3.  «Технологические решения с расчетом  радиационной  защиты помещений».

  4. «Электроснабжение и электроосвещение».

  5. «Водоснабжение  и водоотведение»  

5. «Вентиляция  и кондиционирование воздуха»

6. «Сети связи», в объеме:

-система локальной вычислительной (структурированной) сети.
3.  Проект выдать оформленным в установленном порядке, в 3х экземплярах на бумажном носителе, а также в электронной версии на CD-диске.

4. Проектирование вести в соответствии с действующими нормативными документами, с учетом сложившейся инженерной инфраструктуры в данном месте проектирования.

5. Проект согласовать в Рентгенорадиологическом отделении ГБУЗ «СОКБ им.   В. Д. Середавина»;

6. Получить положительное экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» на проектную документацию.

	10.
	Основные требования к объемно-планировочным и архитектурным решениям
	Площади внутренних помещений и планировочные решения должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.6.1.1192-03 и требованиям завода изготовителя оборудования.

Предусмотреть  помещения:

-процедурная  (площадь предусмотреть в соответствии с СанПиН 2.6.1.1192-03);

Управление в процедурной за рентгенозащитной ширмой
Планировочные решения по обеспечению пожарной безопасности должны соответствовать требованиям действующей нормативной документации.

Дверные блоки запроектировать согласно требованиям по радиационной защите (установка рентгенозащитных дверей).

Отделку помещений предусмотреть улучшенную соответствующую требованиям СанПиН 2.1.3.2630 – 10.



	11.
	Основные требования к технологическому оборудованию
	Размещение оборудования должно соответствовать требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03, а также должно быть выполнено с учетом чертежей и требованиям по подготовки помещения разработанных фирмой Поставщиком или заводом изготовителем оборудования.



	12.
	Основные требования к внутреннему инженерному оборудованию
	Площади внутренних помещений и планировочные решения должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10, СанПиН 2.6.1.1192-03 и требованиям завода изготовителя оборудования.

Предусмотреть основные помещения:

-процедурная рентгенодиагностического кабинета (площадь предусмотреть в соответствии с СанПиН 2.6.1.1192-03);

-комната управления рентгенодиагностического кабинета (площадь предусмотреть в соответствии с СанПиН 2.6.1.1192-03);

-процедурная кабинета флюорографии(площадь предусмотреть в соответствии с СанПиН 2.6.1.1192-03). Планировочные решения по обеспечению пожарной безопасности должны соответствовать требованиям действующей нормативной документации.

Дверные блоки запроектировать согласно требованиям по радиационной защите (установка рентгенозащитных дверей).

Отделку помещений предусмотреть улучшенную соответствующую требованиям СанПиН 2.1.3.2630 – 10.

Проектом предусмотреть: 

- очистка поверхностей пола  и существующих стен от существующей отделки;

-демонтаж существующих  инженерных систем;

-возведение  новых внутренних стен;

-монтаж  систем  автономной  приточно-вытяжной вентиляции;

- монтаж односекционной раковины с подводом холодной и горячей воды в помещении процедурной; бытовой канализации

- устройство рентгенозащиты стен на основании расчетов радиационной защиты;

-монтаж рентгенозащитных дверей;
- работы по  монтажу систем  электроснабжения и  электроосвещения  
Услуги Исполнителем оказываются согласно действующих норм.

	13.
	Прочие требования
	Отработка всех замечаний Проектной организацией осуществляется за свой счет без дополнительного финансирования.

Проект должен соответствовать действующей на период выдачи проекта нормативной документации.

Все применяемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты качества и соответствия Российским стандартам.

Проектные решения согласовать с Заказчиком. 

	14.
	Срок окончания проектных работ
	-Разработка проектной документации - не более 30 (тридцати) календарных  дней с момента подписания Договора  Сторонами.

-Срок получения положительного экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» 60 (шестьдесят) календарных дней (в соответствии с действующим регламентом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»);  не входят в сроки выполнения проектных работ.
Общий срок работ: 90 (девяносто) календарных дней




	От Генподрядчика:

Директор


______________/                /
(подпись)                           
	
	От Заказчика:

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

______________/Вдовина А.В./
(подпись)                    


	                  Приложение № 2
к Договору №____________ 
от «___» __________ 201_г.                                                                             

	СМЕТА  РАБОТ

	На разработку проектной  документации рентгенодиагностического  кабинета с размещением в рентгенодиагностическом кабинете комплекса рентгеновского диагностического стационарного «УниКоРД-МТ-Плюс» на  2 рабочих места  с цифровым приемником изображения в  помещении поликлиники № 2 ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара» по адресу:  Самарская обл., г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 (помещения 14, 15, 17, 19).

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	От Генподрядчика:

Директор


______________/Исаев А.Г./
(подпись)                           
	
	От Заказчика:

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

______________/Вдовина А.В./
(подпись)                    


Приложение № 3

к Договору №_________________
от «___» ____________ 201_ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	№


	Наименование работ
	Срок выполнения
	Результат работ

	1.
	Выезд специалистов на осмотр
	
	

	2.
	Составление рабочей документации подготовительного этапа строительной части
	
	

	3.
	Составление рабочей документации подготовительного этапа инженерных разделов
	
	

	4.
	Согласование проектного решения с Заказчиком
	
	

	5.
	Согласование проектного решения в Рентгенорадиологическом отделении ГБУЗ «СОКБ им.   В. Д. Середавина» 
	
	

	6.
	Получение положительного экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» на проектную документацию
	
	

	7.
	Выдача итоговой рабочей документации
	
	


	Общий срок выполнения работ не  более  90 календарных  дней.

От Генподрядчика:

Директор


______________/                  /
(подпись)                           
	
	От Заказчика:

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

______________/Вдовина А.В./
(подпись)                    


